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CONTRATO No. MIGB-FISM-05/2019-AD

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte el GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL BRAVO N.L., a quien se denominara LA
DEPENDENCIA, representada por su Titular el ING. EDGAR CANTU FERNANDEZ-
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO N.L., y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto
No.1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA BENIGNO MARTINEZ GARCIA
de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.- Contratista: BENIGNO MARTINEZ GARCIA
Representante del Contratista: BENIGNO MARTINEZ GARCIA
Caracter del Representante: REPRESENTANTE LEGAL

2.- Oficio de Autorizacién-Aprobacion del Programa Estatal de Inversion de la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria General del Estado FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2019

3.- La adjudicacién del Contrato se realiz6 por: ADJUDICACION DIRECTA.

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha otorgada ante la fé del Notario
Publico No. e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el No. Folio
Volumen Libro No. Seccién en
fecha

5.- Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. de fecha
,Otorgada ante la fe del Notario Publico No

6.- Domicilio del Contratista: HACIENDA LAS PALMAS #133, COL. LOS PINOS 3ER
SECTOR, APODACA, NUEVO LEON

7.- Descripcién de la obra: CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LOCALIDAD
SANTA TERESA DE JESUS “EL AMOLE"”, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, NUEVO
LEON

8.- Ubicaciéon de la obra: EN GENERAL BRAVO NUEVO LEON

9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 333,900.00

10.- Monto de la asignaciéon aprobada al Contrato: $ 336,000.00

11.- Fecha de iniciacion de la obra: 18 DE OCTUBRE DE 2019

12.- Fecha de terminacion de la obra: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

13.- Anticipo para inicio de la obra: SIN ANTICIPO.

14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacion permanente
en la Obra: N/A.

15.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS:

1. Cuando en la redaccion del Contrato, se haga referencia a los niumeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.
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DECLARACIONES

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizo y
aprobo la inversién correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de
la T.D.G.

B) Que tiene establecido su domicilio en CALLE 5 DE MAYO # 149 ZONA CENTRO
CP. 67000 GENERAL BRAVO N.L., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

C) Que la adjudicacién del presente contrato se realizd de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3 de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A) Que es una persona fisica legalmente constituida, acreditdndolo con la
documentacion fiscal, detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso,
que es una persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto
antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G.,
acredita su personalidad y cardcter con que interviene en este acto con el
testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

B) Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacién y ejecucién de Obras PUblicas
y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que corresponde
al presente contrato:

1.-Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales y
equipos de instalacién permanente; 3.-Especificaciones de construccién aplicables;
4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios
unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicion; 5.-Analisis
de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacién de los costos
basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria de
construccion que intervienen en los analisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacién permanente y su utilizacién;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa

/ de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de
4 utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
" para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las partes,

integran el presente contrato, asi como las demds normas que regulan la ejecucion
de los trabajos.

E) Que ha tomado en consideracién todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente, expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:



CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacién de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en
el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en el inciso E de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.11y 12 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que contiene
un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de
obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolverd sobre la justificacion y procedencia de
la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidird si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA vy, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procederd a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA
QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgara para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucién de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14
de la T.D.G.




Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicion, excepto cuando la obra
deba ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra
de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicindose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir
de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos, se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de
ejecucion no mayores de 30 dias; las que seran presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las
mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes seflalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA DEPENDENCIA,
fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado
la estimacion o la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacién. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por
él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacién.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccidon, presentard a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, una
fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecuciéon de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgara en los términos antes establecidos para
el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10%
6 5% segun corresponda, del importe de los trabajos alin no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso
EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias naturales posteriores a la fecha
en que le sea notificado por escrito la autorizacion de inversiéon que a su vez hubiere recibido
LA DEPENDENCIA. ,



Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescisidon administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% & 5%, segun sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Cddigo Civil. La vigencia de esta
garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir
inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra solicitar la cancelacion de la
fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones en fideicomiso,
incluyendo sus rendimientos.

La Garantia deberd ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL
BRAVO , NUEVO LEON y estard vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan
sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su terminacion,
para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo
de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara
vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratédndose de Fianza, la pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la instituciéon que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato. A

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedard automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o
espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 3o0. de esta clausula pues en este caso se
estara a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucién afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor y en
el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares deberan
expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el
fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecuciéon de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA deberd presentar documento modificatorio de la caucion entregada
originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste debera asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto

se sefiala en la Cldusula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados
en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacién de la caucion y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos d/el presente contrato en el plazo pactado.
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OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econdémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley
de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplado en la realizacion de
la obra.

La revisidon de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que deberd acompafar de la documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicaciéon por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por EL CONTRATISTA,
resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta
clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra vy
produccién de insumos.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y solo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable
a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso
sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las
cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las
sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibira los trabajos hasta
gue sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente
de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a
continuacion se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefalan: a)
Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidara a EL
CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y
lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe
de las obras ejecutadas; c)Cuando de comuUn acuerdo LA DEPENDENCIA y EL
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras que
se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a los establecido en
este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los
términos de lo estipulado en este instrumento, la recepcion parcial quedard a juicio de LA
DEPENDENCIA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y e)Cuando la
autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estara a lo dispuesto por la resolucidon
Judicial.




Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), ¢) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un
plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras y se procederd a formular la liquidacion
correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcién. La recepcién parcial
o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizaciéon de los
mismos, un superintendente de construccion permanente, el cual debera tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresarlo y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfacciéon de LA DEPENDENCIA, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados gue ampara
este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los
términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su reparacion
o reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion
alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias
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naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad
que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Clausula Séptima
de este Contrato. La conservacién y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion,
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
el equivalente al 1% del valor de la etapa que debid de concluirse por cada semana de retraso
en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion correspondiente se
tendra a la obra mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa
de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con
fundamento en las cldusulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la
rescision administrativa de este contrato hard efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidon en los
casos de prérroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha
en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha que sea requerido
por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia
de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, quedando salvo los derechos
de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser
suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la siguiente estimacién. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podré continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto
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LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada
de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensidn. Por los trabajos ejecutados
o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los
precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:-RESCISI()N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA
podrad en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras PUblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn vy las demas
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademas de
que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn vy las demas normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera de
la siguiente forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucién de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucién de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Silo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale sometera a
su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis,
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios deberd aplicar el mismo
criterio que siguié para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este
Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenarda su ejecucién y EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se
incorporaran al Contrato para todos sus efectos.
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II. Por tercera persona
Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podrd encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervisién de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendra derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y darda a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).-Autorizar
cualquier cambio o modificacion a la documentacion técnica antes citada; c).-Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).- Vetar la
designaciéon de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustitucion del
residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales que
se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).-
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado o a los que
la técnica exige, e i).-Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras
se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Cladusula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactados originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en
el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la que
determine rescindirlo, dicha rescisiéon operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracién correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefialan:

/ a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale
A LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer

S alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata
las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter

N |



laboral, el seguro social o infonavit.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si ELCONTRATISTA no dd a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y
supervision de las obras.

g) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el presente
contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
la rescision conforme al procedimiento que se seflala en el nimero siguiente.

5. Procedimiento de Rescisidon.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de
20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone
razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA
estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucion que proceda conforme a lo
establecido en el Ultimo parrafo del Punto que antecede y basdndose en las constancias que
obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecuciéon de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga
a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catédlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose
todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo
su instalacién, serdn entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten
a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales
0 equipos, sera responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
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competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto
por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la
cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucién de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razéon de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN GENERAL BRAVO, N.L. A LOS 17
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO.

BENIGNO MARTINEZ GARCIA

ING. EDGAR CANTU FERNArfJ’E!S‘iE*‘ZJL
CONTRATISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GRAL BRAVQ:.
ARG
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C. LUCIO GARCIA CANTU SECRETML\ ‘F
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