CONTRATO No. MGB-FISM-10/2020-AD

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte el GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL BRAVO N.L., a quien se denominard LA
DEPENDENCIA, representada por su Titular el ING. EDGAR CANTU FERNANDEZ-
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO N.L., y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segln se indica en ese mismo punto
No.1 de la T.D.G., a quien se denominara EL CONTRATISTA ALFONSO EMETERIO MONTES
GARCIA de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.- Contratista: ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA
Representante del Contratista: ING. ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA
Caracter del Representante: REPRESENTANTE LEGAL

2.- Oficio de Autorizacion-Aprobacion del Programa Estatal de Inversion de la Secretaria de
Finanzas y Tesoreria General del Estado FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL, EJERCICIO 2020

3.~ La adjudicacién del Contrato se realiz6 por: ADJUDICACION DIRECTA

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha otorgada ante la fé del Notario
Publico No. e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el No.  Folio
Volumen Libro No. Seccion en
fecha

5.- Acreditacién del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. de fecha
,Otorgada ante la fe del Notario Publico No

6.- Domicilio del Contratista: CALLE HACIENDA SAN ANTONIO #418, HACIENDA LA SILLA,
GUADALUPE, N.L.

7.- Descripcion de la obra: AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
GENERAL BRAVO, LOCALIDAD GENERAL BRAVO (EXTENSION DE RED DE AGUA
POTABLE)

8.- Ubicacién de la obra: GENERAL BRAVO NUEVO LEON

9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 266,489.12

10.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato: $267,519.57

11.- Fecha de iniciacién de la obra: 02 DE OCTUBRE DE 2020

12.- Fecha de terminacion de la obra: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

13.- Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente Contrato ascendiendo
su importe a la cantidad de: $ SIN ANTICIPO

14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacién permanente
en la Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ SIN ANTICIPO

15.- Fecha en que se elaboraran las estimacion

15Y 30 DE CADA MES.
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-
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ncia a los numeros de la T.D.G., se
nerales.

NOTAS: ‘
1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga re
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos




DECLARACIONES

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A)

B)

0

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé y
aprobd la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2 de
laT.D.G.

Que tiene establecido su domicilio en CALLE 5 DE MAYO # 149 ZONA CENTRO
CP. 67000 GENERAL BRAVO N.L., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3 de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

B)
0

D)

Que es una persona fisica legalmente constituida, acreditdndolo con la
documentacion fiscal, detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso,
que es una persona fisica identificdndose con el documento descrito en el Punto
antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G.,
acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el
testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y
economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacion y ejecuciéon de Obras Publicas
y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que corresponde
al presente contrato:

1.-Proyectos arquitecténicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales y

E)

equipos de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccién aplicables;
4.-Catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, precios
unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicion; 5.-Anélisis
de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacién de los costos
basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria de
construccion que intervienen en los andlisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacion permanente y su utilizacion;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa
de utilizacién de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de
utilizacion del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las partes,
integran el presente contrato, asi como las demds normas que regulan la ejecucién
de los trabajos.

Que ha tomado en consideracidn todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

)




Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en
el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefialados en el inciso E de la segunda declaracién de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cldusulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.11 y 12 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucidn que se haya aprobado, el que contiene
un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de
obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolverd sobre la justificacién y procedencia de
la prérroga y, en su caso, concedera la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime
conveniente, mediante la celebracién de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una
prorroga y serd optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o0 negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidirda si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cldusula DECIMA TERCERA y, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordendndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula DECIMA
QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgard para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demds
insumos necesarios para la ejecucién de los trabajos el apticipo indicado en el punto No. 14
de la T.D.G.




Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra deba
ejecutarse en mas de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra de
insumos se cubrira en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicandose el porcentaje
pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir
de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y facturas
correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos documentos
oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los trabajos
encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacidn de los anticipos, se sujetard a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcardn periodos de
ejecucién no mayores de 30 dias; las que seran presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las
mismas se seflala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA DEPENDENCIA,
fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibirda de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacioén de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacion, tendrd un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado
la estimacion o la liquidacién en su caso, para hacer por escrito la reclamacién. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamacién de EL CONTRATISTA, se considerard aceptada por
él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacién.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccién, presentard a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, una
fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucidon de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgard en los términos antes establecidos para
el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10%
6 5% segun corresponda, del importe de los trabajos atn no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso
EL CONTRATISTA entregara la Garantia dentro de los 15 dias,naturales posteriores a la fecha
en que le sea notificado por escrito la autorizacion de inversion que a su vez hubiere recibido
LA DEPENDENCIA.




Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% 6 5%, segln sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicién de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere
incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Cédigo Civil. La vigencia de esta
garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, la que se
hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de no existir
inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra solicitar la cancelacion de la
fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones en fideicomiso,
incluyendo sus rendimientos.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL
BRAVO , NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan
sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su terminacion,
para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que resulte a cargo
de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la garantia continuara
vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades con LA DEPENDENCIA.
Tratéandose de Fianza, la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por
parte de la institucién que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedard automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o
espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 30. de esta cldusula pues en este caso se
estard a lo alli dispuesto.

D) Que la Institucion afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor y en
el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares deberan
expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable o el
fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA deberd presentar documento modificatorio de la cauciéon entregada
originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste deberd asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto
se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los expresados
en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacién de la caucion y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactady.




OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revision de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley
de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en la realizacién de
la obra.

La revision de los costos se realizaré mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revisién sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que debera acompafiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera de 20 dias hdabiles siguientes a la fecha de publicacién por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacién aportada por EL CONTRATISTA,
resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta
clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y
produccién de insumos.

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y sdlo procederdn respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable
a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso
sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos exclusivamente para la
obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando fuera del ajuste la o las
cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi mismo, se aplicaran las
sanciones correspondientes segun la Clausula DECIMA TERCERA del presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibird los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente
de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a
continuacién se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan: a)
Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se liquidaréd a EL
CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA determine suspender las obras y
lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL CONTRATISTA el importe
de las obras ejecutadas; c)Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA y EL
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las obras que
se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a los establecido en
este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda Administrativamente el contrato, en los
términos de lo estipulado en este instrumento, la recepcién parcial quedara a juicio de LA
DEPENDENCIA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir; y e)Cuando la
autoridad Judicial declare rescindido el contrato, se estard a lo dispuesto por la resolucion
Judicial.



Tanto en el caso de recepcién normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), ¢) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un
plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacion, o de la fecha en que se presente
alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta
respectiva de entrega y recepcion de obras y se procederd a formular la liquidacién
correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcién. La recepcion parcial
o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los
mismos, un superintendente de construcciéon permanente, el cual deberd tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato serda el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en
contra de LA DEPENDENCIA en relacién con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccién de LA DEPENDENCIA, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacién expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los
términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato conforme
a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro del afio
siguiente a la fecha de recepcion de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenard su reparacién
o reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucién
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alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un plazo de 15 dias
naturales, LA DEPENDENCIA hard efectiva la garantia de cumplimiento o de buena calidad
que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la Cldusula Séptima
de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento de su recepcion,
serdn a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
el equivalente al 1% del valor de la etapa que debi6 de concluirse por cada semana de retraso
en su terminacién, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacién correspondiente se
tendra a la obra mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hard al programa
de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA, con
fundamento en las cldusulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4 y 5, determine la
rescision administrativa de este contrato hard efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del
anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computardn por dias calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha
en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicard también cuando en la Ultima estimacion no se
amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correrd a partir de la fecha en que
sea presentada a cobro la Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha que sea requerido
por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara efectiva la garantia
de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos, quedando salvo los derechos
de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la diferencia en caso de no ser
suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podra suspender

temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continyar produciendo todos sus efectos




legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién; al efecto
LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracién aproximada
de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspensién por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades
de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién. Por los trabajos ejecutados
0 servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse, en los
precios unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidardn segln se acuerde.

DECIMA QUINTA:-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA
podrd en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén vy las demds
disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescisiéon inmediata sin responsabilidad para LA DEPENDENCIA, ademaés de
que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a los establecido
en este contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Leén vy las demds normas legales y disposiciones
administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procederd de
la siguiente forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estard
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucidén de las mismas, y este se
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

b) Silo que se requiere es la ejecucidn de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale someterd a
su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis,
en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios deberd aplicar el mismo
criterio que siguié para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este
Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de
los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenard su ejecucién y EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme ajdichos precios, mismos que se
incorporaran al Contrato para todos sus efectos.
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II. Por tercera persona
Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podrd encomendar la ejecucién
de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2. Supervision de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendrd derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dard a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los planos,
proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).-Autorizar
cualquier cambio o modificacion a la documentacién técnica antes citada; c).-Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).- Vetar la
designaciéon de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustituciéon del
residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales que
se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).-
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucién contrarios a lo especificado o a los que
la técnica exige, e i).-Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que las obras
se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

3. Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podrad modificar el
Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL
CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el caso de
que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras que deba
realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula SEGUNDA, las
partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y hasta un 25% del
monto o del plazo pactados originalmente. Si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrard por una sola vez un convenio
adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en
el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto
los precios unitarios convenidos deban modificarse.

4. Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA |a que
determine rescindirlo, dicha rescision operaréd de plano derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es quien
decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad ]UdICIa| y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisidén por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se
sefialan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le sefiale
LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

b) Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o, sin motivo alguno, no acata
las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.

c) Sino da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de las obras ¢n el plazo estipulado.
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d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o infonavit.

e) Sise declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma tal
que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el programa de
trabajo.

f) Si ELCONTRATISTA no dé a LADEPENDENCIA y a |las dependencias oficiales que tengan
facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el presente
contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar entre
exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en el niUmero siguiente.

5. Procedimiento de Rescision.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo
comunicara a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de
20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone
razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA DEPENDENCIA
estima que las mismas no son satisfactorias dictara la resolucién que proceda conforme a lo
establecido en el Ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose en las constancias que
obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga
a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y el
catdlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato, ajustandose
todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo
su instalacion, serdn entregados a EL  CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
previamente a su recepcién, EL CONTRATISTA efectuard las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten
a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos materiales
0 equipos, serd responsable por la conservaciéon de su calidad, almaenaje, uso, manejo y




cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucién de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido, tanto
por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia Unicamente de la
cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecucion
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN GENERAL BRAVO, N.L. A EL 01 DEL
MES DE OCTUBRE DEL 2020, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL MISMO.

ING. EDGAR CANTU FERNANDEZ GARCIA

PRESIDENTE M UN}CIPAL DE GRALBRAVO N.L.

LS O

C. LUCIO GARCIA CANTU
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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APENDICE
A-3

CONCURSO No. MGB-FISM-10/2020-AD

OBRA: “AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL BRAVO,
LOCALIDAD GENERAL BRAVO (EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE)”

MODELO DEL CONTRATO
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