CONCURSO No. MGB-FISM-05/2021-IR APENDICE

OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLONIA JARDINES D A-3
BRAVO, ETAPA 1, EN GENERAL BRAVO, NUEVO LEON”

MODELO DEL CONTRATO

EMPRESA, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE:




CONTRATO No. MGB-FISM-05/2021-IR

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una
parte el GOBIERNO MUNICIPAL DE GRAL BRAVO N.L., a quien se denominara LA
DEPENDENCIA, representada por su Titular el ING. EDGAR CANTU FERNANDEZ-
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GRAL. BRAVO N.L., y por la otra la persona fisica o moral
indicada en el punto No. 1 de la T.D.G., representada segun se indica en ese mismo punto
No.1 de la T.D.G., a quien se denominarda EL CONTRATISTA DANIEL RODRIGUEZ OROZCO.
de acuerdo con lo siguiente:

Tabla de Datos Generales (T.D.G.)

1.- Contratista: DANIEL RODRIGUEZ OROZCO
Representante del Contratista: DANIEL RODRIGUEZ OROZCO
Caracter del Representante: REPRESENTANTE LEGAL

2.- Oficio de Autorizacion-Aprobacion del Programa Estatal de Inversion de la Secretaria
de Finanzas y Tesoreria General del Estado FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2021

3.- La adjudicacion del Contrato se realizé por: CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA
CUANDO MENOS A CINCO

4.- Escritura Constitutiva del Contratista No. de fecha otorgada ante la fé del
Notario Publico No. e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad bajo el No.
Folio Volumen Libro  No. Seccion
en fecha

.~ Acreditacion del mandatario: Testimonio de la Escritura Publica No. de fecha
,Otorgada ante la fe del Notario Publico No
6.- Domicilio del Contratista: CALLE ROSAS #304 COL. INDUSTRIAS DEL VIDRIO, OTE,
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
7.- Descripcion de la obra: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN COLONIA
JARDINES DEL BRAVO, ETAPA 1, EN GENERAL BRAVO, NUEVO LEON
.~ Ubicacion de la obra: GENERAL BRAVO NUEVO LEON
9.- Monto del Contrato incluyendo I.V.A.: $ 1'391,244.75
10.- Monto de la asignacion aprobada al Contrato: $ 1'395,845.28
11.- Fecha de iniciacién de la obra: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021
12.- Fecha de terminacion de la obra: 31 DE DICIEMBRE DE 2021
13.- Anticipo para inicio de la obra: 10% del importe del presente Contrato
ascendiendo su importe a la cantidad de: $ 139,124.47 incluyendo I.V.A.
14.- Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipo de instalacién permanente
en la Obra: 20% del importe del presente Contrato, ascendiendo su importe a
la cantidad de: $ 278,248.95 incluyendo I.V.A.
15.- Fecha en que se elaboraran las estimaciones: 15 Y 30 DE CADA MES.

NOTAS:
1. Cuando en la redaccién del Contrato, se haga referencia a los nimeros de la T.D.G., se
interpretara lo establecido en esta Tabla de Datos Generales.




DECLARACIONES

PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA:

A)

B)

O

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se autorizé
y aprobo la inversion correspondiente en el oficio que se detalla en el punto No.2
de la T.D.G.

Que tiene establecido su domicilio en CALLE 5 DE MAYO # 149 ZONA CENTRO
CP. 67000 GENERAL BRAVO N.L., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de acuerdo a lo que sefiala el
punto No.3 de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

A)

B)
0

D)

Que es una persona fisica legalmente constituida, acreditdandolo con la
documentacién fiscal, detallada en el punto nimero 4 de la T.D.G. o, en su caso,
que es una persona fisica identificandose con el documento descrito en el Punto
antes citado. El Mandatario, cuyos datos aparecen en el Punto 1 de la T.D.G,,
acredita su personalidad y caracter con que interviene en este acto con el
testimonio descrito en el Punto nimero 5 de la T.D.G.

Que tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicas y
econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el Punto No. 6 de la
T.D.G., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, el Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y las Reglas Generales para la contratacion y ejecucién de Obras Publicas
y de los Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades
de la Administracion Publica Federal y el contenido de lo siguiente que
corresponde al presente contrato:

1.-Proyectos arquitectonicos y de ingenieria; 2.-Normas de calidad de los materiales

E)

y equipos de instalacion permanente; 3.-Especificaciones de construccion
aplicables; 4.-Catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida,
precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total de la proposicion;
5.-Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo; 6.-Relacion de los
costos basicos de materiales puestos en obra, de la mano de obra y maquinaria
de construccién que intervienen en los andlisis anteriores; 7.-Programa de
adquisiciones de materiales y equipos de instalacién permanente y su utilizacién;
8.-Analisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-
Programa de Ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignando por
periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes; 10.-Programa
de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-Programa de
utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento
para el ajuste de costos y demas anexos que, debidamente firmados por las
partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucién de los trabajos.

Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la
ejecucion de los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

Por lo anteriormente expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

“;



CLAUSULAS

PRIMERA:- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto No. 7 de la T.D.G., ubicada en
el lugar que se indica en el punto No .8 de la misma T.D.G y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en el inciso E de la segunda declaracién de este contrato, asi
como las normas de construccidon vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA:- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado
en el punto No. 9 de la T.D.G.

TERCERA:- PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los
trabajos objeto de este contrato de acuerdo a lo establecido en los puntos No.11 y 12 de la
T.D.G. y de conformidad con el programa de ejecucion que se haya aprobado, el que
contiene un programa detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las
cantidades de obra a ejecutar e importes correspondientes.

En los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a
EL CONTRATISTA le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitard
oportunamente y por escrito la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en
que apoye su solicitud, LA DEPENDENCIA resolverd sobre la justificacion y procedencia de
la prérroga y, en su caso, concederd la que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que
estime conveniente, mediante la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaren causas que impidan la terminacién de las obras, dentro de los plazos
estipulados, que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podrd solicitar también una
prorroga y sera optativo para LA DEPENDENCIA el concederla o negarla. En el caso de
concederla, LA DEPENDENCIA decidird si procede imponer a EL CONTRATISTA las
sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la cldusula DECIMA TERCERA y, en caso de
negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordendndole que
adopte las medidas necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente 0 bien
procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cldusula DECIMA
QUINTA.

CUARTA:- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
LA DEPENDENCIA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el o los inmuebles
donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes,
permisos, licencias y demads autorizaciones que se requieren para su realizacion.

QUINTA:- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato LA
DEPENDENCIA otorgara el anticipo que se establece en el punto No.13 de la T.D.G. y EL
CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en dichos trabajos.

Ademas del anticipo anterior LA DEPENDENCIA otorgard para la compra y produccion de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demas
insumos necesarios para la ejecucion de los trabajos el anticipo indicado en el punto No. 14
de la T.D.G.




Los anticipos establecidos seran cubiertos en una sola exhibicién, excepto cuando la obra
deba ejecutarse en mds de un ejercicio presupuestal, caso en el cual el anticipo para compra
de insumos se cubrird en tantas exhibiciones como ejercicios se prevea; aplicdndose el
porcentaje pactado al importe por ejecutar en cada uno de los ejercicios de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Los anticipos seran pagados dentro de un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a
partir de que EL CONTRATISTA haga entrega a LA DEPENDENCIA de las garantias y
facturas correspondientes, en caso de que EL CONTRATISTA no presente estos
documentos oportunamente no lo exime de su responsabilidad de iniciar y proseguir los
trabajos encomendados conforme a lo establecido en el presente contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos, se sujetard a los procedimientos
establecidos en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

SEXTA:- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulaciéon de estimaciones que abarcardn periodos de
ejecucion no mayores de 30 dias; las que serdn presentadas a la residencia de supervision
dentro de los 4 dias habiles siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las
mismas se sefiala en el punto No. 15 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimaciéon para
que LA DEPENDENCIA inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a partir de
la fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervisién de LA DEPENDENCIA,
fecha que se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacién de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o
la liguidacion, tendra un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya
efectuado la estimacioén o la liquidacidon en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.
Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacién.

SEPTIMA:- GARANTIAS.- EL CONTRATISTA, a su eleccion, presentard a LA
DEPENDENCIA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de adjudicacién, una
fianza por el 10% del importe de la obra contratada, carta de crédito irrevocable por el
equivalente al 5% del monto contratado, o bien aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% del mismo monto en un fideicomiso especialmente constituido para ello a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el
presente contrato se le imponen. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal la Garantia de cumplimiento se otorgard en los términos antes establecidos
para el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al
10% 6 5% segun corresponda, del importe de los trabajos alin no ejecutados, incluyendo
en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En
este caso EL CONTRATISTA entregard la Garantia dentro de los 15 dias naturales
posteriores a la fecha en que le sea notificado por escrito la autorizacién de inversién que a
su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA.




Si la Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA podra determinar
la rescision administrativa del contrato.

Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de
los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% & 5%, segun sea
el caso, del monto total ejercido para responder de los defectos que pudieren presentar los
mismos, de la aparicion de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que se
hubiere incurrido en su ejecucién, derivada de este contrato o del Cddigo Civil. La vigencia
de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de terminacion de los trabajos,
la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos, al término del cual, de
no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA, EL CONTRATISTA podra solicitar la
cancelacion de la fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus aportaciones
en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

La Garantia debera ser otorgada a favor de la TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL
BRAVO , NUEVO LEON y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato
hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA o, en su caso, durante el afio siguiente a su
terminacion, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este contrato, que
resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA, en este caso la
garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades
con LA DEPENDENCIA. Tratdndose de Fianza, la podliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas por parte de la instituciéon que la otorgue:

A) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este
contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere este contrato, o exista espera, la vigencia de la fianza
quedara automaticamente prorrogada, en concordancia con dicha prérroga o
espera.

C) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad
expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA, salvo que se trate de la fianza
otorgada en los términos del parrafo 30. de esta cldusula pues en este caso se
estard a lo alli dispuesto.

D) Que la Instituciéon afianzadora, acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95, 95 Bis, 118 y 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en
vigor y en el Reglamento del Articulo 95 de la citada Ley. Términos similares
deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito
irrevocable o el fideicomiso, si EL CONTRATISTA opta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacion de trabajos extraordinarios o durante la
ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la caucién entregada
originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento
del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, éste deberda asegurarlos mediante la
presentacion de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este
concepto se sefiala en la Clausula Quinta de este Contrato, en términos semejantes a los
expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucion y la factura correspondiente. La
no solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y
concluir los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.




OCTAVA:-AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revisidén de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden econémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la
ley de la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en la
realizacion de la obra.

La revisién de los costos se realizard mediante el siguiente procedimiento: Revisar cada uno
de los precios del contrato para obtener el ajuste.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA o a solicitud escrita del CONTRATISTA,
la que deberad acompafiar de la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera de 20 dias habiles siguientes a la fecha de publicacion por parte de la
Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM) o los indices de precios
producto con servicios determinados por el Banco de México; en el Diario Oficial de los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; LA DEPENDENCIA dentro de
los 15 dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por EL
CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma
parte de este contrato. El importe del o los ajustes obtenidos de conformidad con esta
clausula, se afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y
produccién de insumos.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, y so6lo procederan respecto de la obra faltante por
ejecutar conforme al Programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no
imputable a EL CONTRATISTA, con respecto al Programa que se hubiese convenido.
Cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar conforme al Programa en vigor; dejando
fuera del ajuste la o las cantidades de los conceptos de trabajo que presenten atraso, asi
mismo, se aplicaran las sanciones correspondientes segun la Cldusula DECIMA TERCERA del
presente contrato.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-LA DEPENDENCIA recibird los trabajos hasta
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato.
Independientemente de los anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los
casos que a continuaciéon se detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se
sefalan: a) Cuando, sin estar terminada la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste
a lo convenido y puede ser utilizada, a juicio de LA DEPENDENCIA. En este caso se
liguidarda a EL CONTRATISTA lo ejecutado; b)Cuando LA DEPENDENCIA determine
suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a EL
CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas; c)Cuando de comuin acuerdo LA
DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a los establecido en este contrato; d)Cuando LA DEPENDENCIA rescinda
Administrativamente el contrato, en los términos de lo estipulado en este instrumento, la
recepciéon parcial quedard a juicio de LA DEPENDENCIA que liquidard el importe de los
trabajos que decida recibir; y e)Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato,
se estara a lo dispuesto por la r?jalucién Judicial.




Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores a), b), ¢) y d) se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un
plazo de 30 dias habiles contados a partir de su terminacién, o de la fecha en que se
presente alguna de las situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al
efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de obras y se procederd a formular la
liquidacién correspondiente.

Serd condicion previa e indispensable para la firma del Acta, hacer la entrega a LA
DEPENDENCIA de los Planos originales, Licencias y demas documentos técnicos de la obra
en los cuales constaran, en su caso, las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o, en todo caso, a mas
tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcién. La recepcién
parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las
deducciones que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

LA DEPENDENCIA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento.

DECIMA:-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los
mismos, un superintendente de construccion permanente, el cual deberd tener poder amplio
y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y
patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el tnico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por
lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de LA DEPENDENCIA en relacion con los trabajos que ampara este
contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se
obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones
generales y complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
LA DEPENDENCIA o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus
anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, sin previa aprobacidon expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA en los
términos de la Ley.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo a lo estipulado en el contrato
conforme a las érdenes de LA DEPENDENCIA o le aparecieren desperfectos o vicios dentro
del afio siguiente a la fecha de recepcién de los mismos, LA DEPENDENCIA, ordenara su




reparacion o reposicién inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho
a retribucién alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA en un
plazo de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA hara efectiva la garantia de cumplimiento o
de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la
Clausula Séptima de este Contrato. La conservacion y riesgo de las obras hasta el momento
de su recepcion, seran a cargo de EL CONTRATISTA.

DECIMA TERCERA:- PENAS CONVENCIONALES.- EL CONTRATISTA estd obligado a
concluir cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la
fecha prevista para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi
LA DEPENDENCIA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera
el equivalente al 1% del valor de la etapa que debidé de concluirse por cada semana de
retraso en su terminacion, en la inteligencia de que al efectuarse la verificacion
correspondiente se tendrd a la obra mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no
imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA hara al programa
de Obra las modificaciones que a su juicio procedan. En caso de que LA DEPENDENCIA,
con fundamento en las cldusulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA No. 4y 5, determine
la rescisién administrativa de este contrato hara efectiva la garantia que por concepto de
cumplimiento haya entregado EL CONTRATISTA.

Notificada la rescisién administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado
a reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo
del anticipo pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas, gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el
saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo y
hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo a LA DEPENDENCIA.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicaréd también cuando en la tltima estimacién no
se amortice la totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en
que sea presentada a cobro la Ultima estimacion.

Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este deberd reintegrar las cantidades
pagadas en un plazo no mayor de 5 dias habiles contados a partir de la fecha que sea
requerido por escrito para ello por LA DEPENDENCIA, en caso de no hacerlo se hara
efectiva la garantia de cumplimiento de contrato o de buena calidad de los trabajos,
quedando salvo los derechos de LA DEPENDENCIA para reclamar por la via jurisdiccional la
diferencia en caso de no ser suficiente la garantia para recuperar el crédito.

Tratdndose de una sanciéon impuesta en los términos del parrafo primero de esta cldusula la
misma sera notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de
la siguiente estimacion. Lo anterior sin perjuicio de que LA DEPENDENCIA determine la
rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y, en su
caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:-SUSPENSION DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA podréd suspender
temporal o definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por
causas justificadas o por razones de interés general.




Cuando la suspensiéon sea temporal el contrato podré continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension;
al efecto LA DEPENDENCIA informara por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion
aproximada de la suspensién y concederd la ampliacion del plazo que se justifique, en los
términos de la Clausula Tercera.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este, a los precios unitarios fijados en este contrato, las
cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse, en los precios unitarios, se celebrard el convenio correspondiente y se
liquidaran segun se acuerde.

DECIMA QUINTA:-RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-LA DEPENDENCIA
podré en cualquier momento rescindir administrativas este contrato por causas de interés
general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn
y las demas disposiciones legales y administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en
el presente contrato da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para LA
DEPENDENCIA, ademas de que se le apliquen a EL CONTRATISTA las penas
convencionales, conforme a los establecido en este contrato, y se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA:-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de la
obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran asi como a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén vy las demds normas legales y
disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA:- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1. Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA y por necesidades de la obra sea necesario llevar a
cabo conceptos o cantidades de trabajos no contemplados en el Proyecto se procedera
de la siguiente forma:

I. Celebrar un Convenio Modificatorio en Base a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA se requiera la ejecucién de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este Contrato, LA DEPENDENCIA estard :,
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucién de las mismas, y este se /'
obliga a realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este Contrato.

\

\

b) Silo que se requiere es la ejecucién de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA
a requerimiento de LA DEPENDENCIA y dentro del plazo que ésta sefiale someterd \
a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
andlisis, en la inteligencia de que para la fijacién de estos precios debera aplicar el

mismo criterio que sigui6 para la determinacién de los precios unitarios establecidos
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2.

a)

b)

en este Contrato. Si ambas partes llegaren asi a un acuerdo respecto a los precios
unitarios de los nuevos conceptos de obra, LA DEPENDENCIA ordenara su ejecucion
y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que
se incorporaran al Contrato para todos sus efectos.

1T Por tercera persona
Si LA DEPENDENCIA no opta por la solucién anterior podrd encomendar la
ejecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

Supervision de las Obras.-LA DEPENDENCIA tendrd derecho de supervisar en todo
tiempo las obras objeto de este contrato, y dard a EL CONTRATISTA por escrito las
instrucciones pertinentes para su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA, especialmente por lo que se
refiere a: a).- Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las obras de acuerdo con los
planos, proyectos, especificaciones y programa de obras que hayan sido aprobados; b).-
Autorizar cualquier cambio o modificacién a la documentacién técnica antes citada; c).-
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados; d).-
Vetar la designacién de personal incompetente o negligente; e).-Ordenar la sustitucion
del residente en las obras en el caso antes indicado; f).-Fijar las pruebas de materiales
que se requieran; g).-Ordenar el retiro de escombros o equipos que no se utilicen; h).-
Oponerse a que sigan procedimientos de ejecucidn contrarios a lo especificado o a los
que la técnica exige, e i).-Dictar érdenes y adoptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos.

Modificaciones al programa, planos, especificaciones y variaciones de las cantidades de
trabajo.- Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA podra modificar
el Programa, los Planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a
EL CONTRATISTA y éste se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. En el
caso de que, con motivo de las modificaciones ordenadas el importe total de las obras
que deba realizar EL CONTRATISTA excediera la cantidad estipulada en la Clausula
SEGUNDA, las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad excedente y
hasta un 25% del monto o del plazo pactados originalmente. Si las modificaciones
exceden el porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto se celebrara por
una sola vez un convenio adicional. Queda expresamente estipulado que las cantidades
de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y sujetas a variaciones
sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Rescision del Contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA la
que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de plano derecho y sin necesidad de
declaracién judicial, bastando para ello con que se cumpla el procedimiento que se
establece en el punto No. 5 de esta cldusula, en tanto que si EL CONTRATISTA es
quien decide rescindirlo, serd necesaria que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la
declaracion correspondiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de
LA DEPENDENCIA sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se
sefialan:

Si EL CONTRATISTA no inicia las obras objeto de este contrato en la fecha que le
sefiale LA DEPENDENCIA, si las suspende injustificadamente, o si se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por LA
DEPENDENCIA.

Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado 0, sin motivo alguno, no acata

las 6rdenes dadas por LA DEPENDENCIA.
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c) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de LA DEPENDENCIA, el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter
laboral, el seguro social o infonavit.

e) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma
tal que afecte a este contrato, o en caso de huelga de su personal que afecte el
programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no dd a LA DEPENDENCIA y a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de las obras.

g) Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito el tener esa nacionalidad.

h) Si siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacion con el presente
contrato, y

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente Contrato y sus anexos, las leyes o reglamentos
aplicables, asi como a las 6rdenes de LA DEPENDENCIA.

En caso de incumplimiento o violaciéon por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, LA DEPENDENCIA podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en el niumero siguiente.

5. Procedimiento de Rescisién.- Si LA DEPENDENCIA considera que EL CONTRATISTA ha
incurrido en alguna de las causas de rescisién que se consignan en este contrato, lo
comunicard a EL CONTRATISTA en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor
de 20 dias naturales exponga lo que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no
expone razén alguna o si después de analizar las razones aducidas por éste LA
DEPENDENCIA estima que las mismas no son satisfactorias dictard la resolucion que
proceda conforme a lo establecido en el Ultimo parrafo del Punto que antecede y basandose
en las constancias que obren en sus registros.

6. Personal.- EL CONTRATISTA aportard a su exclusivo cargo, el personal competente y
debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las obras, con el que haya
celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se
obliga a demostrar a LA DEPENDENCIA, en el momento que se le requiera.

7. Materiales y Equipos.-EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo, aquellos
materiales y equipos que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de las obras y
el catdlogo de concepto de obra correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustdndose todos los materiales y equipos a la calidad, tipo y resistencia fijadas en las
especificaciones y normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar sélo
su instalacion, seran entregados a EL  CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA v,
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previamente a su recepcion, EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para
conocer su buen estado, calidad y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se
ajusten a las especificadas, en la inteligencia de que desde el momento en que recibe esos
materiales o equipos, serd responsable por la conservacion de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos de su
competencia. Todo el material o equipo que se le entregue debera firmarse de recibido,
tanto por LA DEPENDENCIA como por EL CONTRATISTA, esto para constancia
unicamente de la cantidad de los materiales o equipos que se le proporcionan.

8. Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportard por su cuenta la maquinaria y
herramienta que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a
reparar dichos elementos cuando asi se requiera. Igualmente retirard del lugar de ejecuciéon
de los trabajos aquellos que no se encuentren en uso, de tal manera que no sea entorpecida
la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la Jurisdiccion de los
Tribunales Federales con residencia en la ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL
CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presente, futuro o cualquier otra causa.

FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE POR DUPLICADO EN GENERAL BRAVO, N.L. A LOS 02
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
MISMO.

DRFQIDENCIA MUNICIPAL

ING. EDGAR ANTU FEJ{W BRAVO, N.L. DANM IGUEZ OROZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL DEG. R Mh21.2024 YTRATISTA

//F '/;;

C. LUCIO GARCIA CANTU

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 1 CEJ uERAS PUBLICAS

GENERAL BRAVO, N.L,
ADMON. 2021-2024
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